DevUz Studio
Разработка сайтов, приложений и ИИ-продуктов · Ташкент

devuz.studio
t.me/Devuz_studio_bot
+998 90 912-05-78 · +48 574 050 123
Ташкент, улица Шота Руставели, 138

ДОГОВОР № _____
на разработку сайта и панели управления сайтом

г. _____ «_____» _____ 2026 г.

_____, работающее под брендом DevUz Studio, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____ (архитектурное бюро SIA, сайт sia88.ru), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель по заданию Заказчика разрабатывает новый сайт архитектурного бюро SIA (далее «Сайт») и панель управления Сайтом на системе Strapi (далее «Панель»), а Заказчик принимает и оплачивает результат (далее вместе «Работы»).

1.2. Состав Работ и перечень блоков Сайта и Панели определены в Приложении № 1, стоимость каждой части Работ в Смете (Приложение № 2). Ориентиром дизайна служит макет, показанный Заказчику Исполнителем до заключения Договора.

1.3. Работы, не указанные в Приложениях № 1 и № 2, выполняются по отдельному дополнительному соглашению с отдельной оценкой. Устные договорённости, переписка в мессенджерах и обсуждения на созвонах состав Работ не меняют, пока не оформлены дополнительным соглашением.

1.4. Панель позволяет Заказчику без участия Исполнителя: добавлять пользователей и назначать им роли с правами по разделам, добавлять и править проекты, новости, тексты и фотографии в каждом разделе Сайта, вести заявки, менять контакты и заголовки страниц для поисковых систем. Панель на Strapi Community (бесплатно, лицензия MIT); платные дополнения Strapi в Работы не входят.

2. Стоимость и порядок оплаты

2.1. Стоимость Работ составляет **450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей**, в том числе:

Часть Работ	Стоимость, ₽
Сайт архитектурного бюро SIA (разделы 1-8 Сметы)	400 000
Полнофункциональная панель управления Сайтом (раздел 9 Сметы)	50 000
Итого	**450 000**

2.2. Налоговый режим Исполнителя и указание на НДС вносятся в Договор вместе с реквизитами Сторон.

2.3. **Аванс 50%**, то есть **225 000 (двести двадцать пять тысяч) рублей**, Заказчик оплачивает в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора на основании счёта Исполнителя. Исполнитель приступает к Работам на следующий рабочий день после поступления аванса.

2.4. **Остаток 50%**, то есть **225 000 (двести двадцать пять тысяч) рублей**, Заказчик оплачивает в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Акта сдачи-приёмки Работ или с даты, когда Работы считаются принятыми по п. 5.3.

devuz.studio
t.me/Devuz_studio_bot
+998 90 912-05-78 · +48 574 050 123
Ташкент, улица Шота Руставели, 138

2.5. Обязательство по оплате считается исполненным в день поступления денег на счёт Исполнителя. Банковские комиссии каждая Сторона оплачивает сама.

3. Сроки

3.1. Срок выполнения Работ составляет 35 (тридцать пять) рабочих дней и начинается со дня, когда выполнены оба условия: поступил аванс и Заказчик передал материалы по п. 4.2. План: дизайн и согласование блоков 10 рабочих дней, разработка Сайта 15, Панель 5, наполнение, перенос и запуск 5.

3.2. Срок продлевается на время, пока Исполнитель ждёт от Заказчика оплату, материалы, ответ на вопрос или замечания по блоку, а также на время выполнения правок по разделу 4.

4. Правки

4.1. По каждому блоку Сайта и Панели из Приложения № 1 Заказчику положено **5 (пять) кругов правок** без дополнительной оплаты.

4.2. **Правка** означает одно из трёх:

- замена логики блока: как блок работает и что происходит при действиях посетителя;
- полная замена дизайна блока: другая композиция, другой приём подачи, другая анимация;
- замена функционала блока: убрать, добавить или заменить функцию блока.

4.3. **Правкой не являются** и круги не расходуют: замена текста, фотографий, порядка проектов, цифр и контактов, исправление опечаток, а также ошибки в работе блока, допущенные Исполнителем. Тексты и фотографии Заказчик меняет сам через Панель; до сдачи Работ Исполнитель вносит их по списку Заказчика без оплаты.

4.4. Один круг правок означает один сводный письменный список замечаний по блоку, переданный Исполнителю по электронной почте или в рабочем чате. Замечания, присланные по частям в разное время, считаются отдельными кругами, если Стороны письменно не договорились иначе. Круг правок Исполнитель выполняет в течение 5 (пяти) рабочих дней.

4.5. Правки сверх пяти кругов по блоку и правки, которые меняют состав Работ, оцениваются отдельно и выполняются по дополнительному соглашению. Неиспользованные круги правок не переносятся на другие блоки и не компенсируются.

4.6. Изменение, о котором Заказчик просит после подписания Акта или после того, как Работы считаются принятыми, правкой не является и выполняется по отдельному соглашению.

5. Обязанности Сторон и приёмка

5.1. Заказчик в течение 3 (трёх) рабочих дней после поступления аванса передаёт Исполнителю тексты, фотографии и рендеры проектов, логотип, доступы к домену и хостингу и назначает одного представителя для согласований.

5.2. По завершении Работ Исполнитель размещает Сайт и Панель на хостинге Заказчика или на тестовом адресе и направляет Акт сдачи-приёмки. Вместе с Актом Исполнитель передаёт доступ владельца к Панели и инструкцию по работе с ней.

5.3. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней подписывает Акт или направляет мотивированный отказ со списком несоответствий Приложению № 1. Если в этот срок Заказчик не подписал Акт и не направил мотивированный отказ, Работы считаются принятыми без замечаний.

devuz.studio
t.me/Devuz_studio_bot
+998 90 912-05-78 · +48 574 050 123
Ташкент, улица Шота Руставели, 138

5.4. Замечания, основанные на изменившихся пожеланиях или вкусовых предпочтениях, не являются основанием для отказа в приёмке и выполняются как правки по разделу 4.

5.5. Заказчик может принимать блоки по мере готовности. Принятый блок повторно правками не открывается, кроме случаев по п. 4.3.

6. Права на результат Работ

6.1. Исключительные права на Сайт, Панель, дизайн, исходный код и 3D-материалы, созданные по Договору, переходят к Заказчику с момента полной оплаты Работ. До полной оплаты Заказчик может использовать результат только для ознакомления и согласования.

6.2. После полной оплаты Исполнитель передаёт Заказчику исходный код Сайта и Панели, доступы к ним и файлы 3D-сцены.

6.3. Исполнитель сохраняет право использовать свои общие наработки, библиотеки и приёмы в других проектах, а также показывать результат Работ в своём портфолио, если Заказчик письменно не запретил это.

6.4. Заказчик гарантирует, что у него есть права на тексты, фотографии, рендеры и логотип, которые он передаёт для размещения на Сайте.

7. Гарантия

7.1. В течение 30 (тридцати) календарных дней после приёмки Исполнитель бесплатно исправляет ошибки в работе Сайта и Панели, допущенные Исполнителем.

7.2. Гарантия не распространяется на сбои хостинга и сторонних сервисов, а также на изменения, внесённые в код Заказчиком или третьими лицами. Изменение содержимого через Панель гарантию не прекращает.

8. Ответственность

8.1. За просрочку срока по вине Исполнителя Заказчик вправе требовать пени 0,1% от стоимости Работ за каждый день просрочки, но не более 10% стоимости Работ.

8.2. За просрочку оплаты Исполнитель вправе требовать пени 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% этой суммы. При просрочке оплаты больше 10 (десяти) рабочих дней Исполнитель вправе приостановить Работы.

8.3. Общая ответственность Исполнителя по Договору ограничена суммой, фактически полученной от Заказчика. Стороны не отвечают за упущенную выгоду. Исполнитель не отвечает за число заявок, продаж и позиций Сайта в поисковых системах.

9. Конфиденциальность

9.1. Стороны не раскрывают третьим лицам условия Договора и сведения, полученные друг от друга при его исполнении, кроме случаев, предусмотренных законом, и кроме портфолио по п. 6.3.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы, если письменно уведомили о них другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней. Сроки продлеваются на время действия таких обстоятельств.

11. Разрешение споров

11.1. Споры Стороны сначала решают переговорами и письменной претензией. Срок ответа на претензию 30 (тридцать) календарных дней.

11.2. Если спор не решён в претензионном порядке, он передаётся на рассмотрение _____. Применимое право: _____.

12. Срок действия и расторжение

12.1. Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.

12.2. Заказчик вправе отказаться от Договора, письменно уведомив Исполнителя за 10 (десять) календарных дней и оплатив фактически выполненные Работы. Выполненные Работы оцениваются по Смете; аванс засчитывается в их оплату, неизрасходованная часть аванса возвращается Заказчику.

12.3. Исполнитель вправе отказаться от Договора, если Заказчик просрочил оплату или передачу материалов более чем на 30 (тридцать) календарных дней. В этом случае Заказчик оплачивает фактически выполненные Работы.

13. Заключительные положения

13.1. Документы, подписанные и переданные сканом по электронной почте или в рабочем чате, имеют силу до обмена оригиналами.

13.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

13.3. Приложения: № 1 «Состав Работ и перечень блоков», № 2 «Смета». Приложения являются неотъемлемой частью Договора.

14. Реквизиты и подписи Сторон

Исполнитель	**Заказчик**
Наименование: _____	Наименование: _____
ИНН / ОГРН: _____	ИНН / ОГРН: _____
Адрес: _____	Адрес: _____
Банк, БИК: _____	Банк, БИК: _____
Расчётный счёт: _____	Расчётный счёт: _____
Email: _____	Email: _____
_____ / _____ /	_____ / _____ /
подпись, расшифровка, печать при наличии	подпись, расшифровка, печать при наличии

DevUz Studio
Разработка сайтов, приложений и ИИ-продуктов · Ташкент

devuz.studio
t.me/Devuz_studio_bot
+998 90 912-05-78 · +48 574 050 123
Ташкент, улица Шота Руставели, 138

Приложение № 1 к Договору № _____ от «___» _____ 2026 г.

Состав Работ и перечень блоков

на каждый блок: 5 кругов правок по разделу 4 Договора

Сайт: главная страница

- **1. Заставка:** знак бюро из стальных ферм собирается в каркас дома и раскрывает первый экран.
- **2. Первый экран:** чертёж проекта стирается в рендер, прокрутка сводит кадр в арку, на компьютере линза с чертежом под курсором.
- **3. Цифры бюро** со счётчиком. **4. Позиция бюро:** текст проявляется по строкам.
- **5. Архитектура:** галерея проектов движется вбок от прокрутки, карточка проявляется из чертежа в рендер.
- **6. Пролёт по рендерам** проектов бюро: 8 кадров с карточками этапов.
- **7. 3D-пролёт** в виллу APx180.2606: модель по рендерам бюро в Blender, 300 кадров для компьютера и 300 для телефона, кадры идут за прокруткой.
- **8. Интерьеры:** карточки ложатся стопкой. **9. Бегущая строка** с кодами проектов.
- **10. Виды работ:** барабан с текстом. **11. Папки направлений** с превью проектов.
- **12. Архив:** все проекты строками, фильтр, обложка за курсором.
- **13. Услуги** со снимками за ламелями. **14. Этапы работы** с линией по прокрутке.
- **15. Выставки и новости. 16. Коллектив. 17. Контакты** и подвал с мессенджерами.

Сайт: общее

- **18. Шаблон страницы проекта:** обложка, описание, этапы, галерея, следующий проект; страницы всех проектов, переданных Заказчиком.
- **19. Шапка и меню** (шапка прячется при прокрутке и возвращается через 3 секунды), **переходы** между страницами ламелями.
- **20. Адаптив:** телефон, планшет, компьютер; режим без анимаций для тех, кому она мешает.

Панель управления

- **21. Strapi, вход и роли:** установка Strapi Community, панель на русском, пользователи и приглашения, роли Владелец, Редактор сайта, Медиа, Менеджер заявок, права по каждому разделу и полю (нет, просмотр, правка, публикация).
- **22. Проекты:** добавление, правка, черновик и публикация, типы объектов, обложка, чертёж и галерея с загрузкой фото, порядок, вывод на главную; перенос 65 проектов архива с фото.
- **23. Главная по блокам:** заголовки, тексты и фото каждого блока, порядок блоков перетаскиванием, скрыть или показать блок; услуги.
- **24. Новости и выставки. 25. Медиатека** с загрузкой фото в любой раздел. **26. Заявки** с формы Сайта, из WhatsApp, Telegram и звонков со статусами и заметками.
- **27. Коллектив, контакты, заголовки страниц для поиска. 28. Журнал действий** пользователей.

DevUz Studio
Разработка сайтов, приложений и ИИ-продуктов · Ташкент

devuz.studio
t.me/Devuz_studio_bot
+998 90 912-05-78 · +48 574 050 123
Ташкент, улица Шота Руставели, 138

Приложение № 2 к Договору № _____ от «___» _____ 2026 г.

Смета

стоимость в рублях, налоговый режим по п. 2.2 Договора

№	Работа	Блоки	Стоимость, ₽
Сайт			**400 000**
1	Структура Сайта, сбор материалов бюро, макет	все	30 000
2	Дизайн главной страницы, страницы проекта и меню, шрифты и цвета бюро	1-19	70 000
3	Вёрстка и движение: заставка с фермами, чертёж в рендер, арка, галерея, стопка, барабан, папки, архив, ламели, переходы	1-17, 19	90 000
4	3D-пролёт: модель виллы по рендерам бюро, материалы и свет, рендер 300 + 300 кадров, вывод по прокрутке	7	80 000
5	Наполнение: архив проектов, страницы проектов, услуги, этапы, выставки, коллектив, контакты	12-18	45 000
6	Адаптив под телефон и планшет, скорость загрузки, режим без анимаций	20	35 000
7	Основа для поиска: заголовки и описания страниц, разметка, карта сайта	все	20 000
8	Запуск: домен, хостинг, перенос, проверка на устройствах	все	30 000
Панель управления			**50 000**
9.1	Strapi: установка, вход, пользователи, роли и права	21	10 000
9.2	Проекты с загрузкой фото, черновики и публикация	22	12 000
9.3	Главная по блокам, услуги и медиатека	23, 25	12 000
9.4	Новости и выставки, коллектив, контакты	24, 27	6 000
9.5	Заявки, журнал действий, инструкция по Панели	26, 28	10 000
Итого по Договору			**450 000**

Платёж	Когда	Сумма, ₽
Аванс 50%	5 рабочих дней с даты подписания Договора	225 000
Остаток 50%	5 рабочих дней с даты подписания Акта	225 000

> На каждый блок из Приложения № 1 включено 5 кругов правок. Правка: замена логики блока, полная замена дизайна блока или замена его функционала (раздел 4 Договора). Замена текстов и фото правкой не считается: это делается в Панели.

Исполнитель

_____ / _____ /

Заказчик

_____ / _____ /